

基山町公立学校情報機器整備事業公募型プロポーザルの提案書にかかる質問について

質問番号	質問内容	回答
1	提案額の上限について 提案額の上限については消費税等を含むのか	提案額の上限については税込での提案額とする。
2	実施要領 4～5 ページ 「6 企画提案 (1) 提出書類 ②見積書 イ」 「令和 2 年度を試用期間、令和 3 年度から本格運用とし、設定料、サポート料、ライセンス料等は令和 7 年度末までの総額で表示し、積算根拠について記載すること」とありますが、本費用に関しては全て様式第 10 号の参考価格に記載するという認識でよろしいでしょうか？	今年度の導入時から令和 3 年度中にかかる経費としては上限金額以内で見積額として計上していただく。それ以降のランニングコストについては参考価格としてとらえ、月額等の内訳を記載し、参考価格に含め計上して構わない。
3	実施要領 6 ページ 「②プレゼンテーションの実施オ. 留意事項」 「可能であれば、Wi-Fi 端末のサンプルを事前に提出すること。」とありますが、いつからいつまでの貸し出しが必要となりますでしょうか？	10 月 20 日には返却を行う。それ以前の返却を希望する場合は提出時に相談のこと。
4	仕様書 3. 納入場所及び納入台数 端末数の記載がありますが、1,340 台の中に予備機は含まれていますでしょうか？	令和 2 年度児童生徒数は 1249 名である。1340 台は職員用及び予備機を含めての台数である。
5	仕様書 3. 納入場所及び納入台数 「(導入支援～保守等、5 年間)」と記載がありますが、2 年目以降の保守に関しては拡張要件には含まれず参考価格として表記しなければならないという認識でよろしいでしょうか？	本格運用後、2 年目以降 (令和 4 年度以降) にかかる経費については導入時の見積額 (基本要件、拡張要件) には含まず、参考価格として表記してすること。ただし、5 年間以上の一括の契約でランニングコスト等が発生しない場合は導入時の見積額に含めること。
6	【別紙 1】保証 「保証期間内に発生した端末等の不具合、紛失盗難当に対して学校活動に支障をきたさない保証内容を提案すること」については、有償の保証ではなく標準保証の中で対応できる内容を提案するという認識でよろしいでしょうか？	有償の保証については本格運用後、1 年間 (令和 3 年度中) 保証期間を含めた場合、見積の上限金額の総額を下回るものであれば有償の保証内容を提示していただいても問題ない。ただし、5 年間の継続を想定して、2 年目以降 (令和 4 年度以降) の費用を参考価格に含めの内訳の金額を記載すること
7	基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 【別紙1】 ①Chromebook(Google Chrome OS) 端末仕様【基本要件】 (種別) CPU の項目に「Intel 社製Celeron N4020 同等以上」とございますが、Google 推奨国内 6 メーカー仕様でのCeleron N4000 以上でも宜しいでしょうか？	仕様書のとおり「Intel 社製 Celeron N4020 同等以上」とする。
8	基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 5.導入にかかる概要及び基本的条件 (1) 概要及び基本的条件 ①端末管理ツールに登録するために必要な端末情報を提出すること。とございますが、具体的にお教え願えないでしょうか。	導入するMDMの設定の際に必要な情報を提出願います。

9	<p>基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 5.導入にかかる概要及び基本的条件 (2)機器の搬入【基本要件】 ④導入した機器には、基山町教育委員会が指定する名称、番号、導入日等を記載したテーブラベルを貼り付けること。また、保守企業名、連絡先を記載すること。 とありますが、テーブラベルの指定、貼付け箇所、及び枚数は決定されていますでしょうか？また、テーブラベルの準備及び作成はどのようにお考えでしょうか。</p>	<p>選定された機種により決定をします。テーブラベルの準備及び作成、貼り付けまで納入業者で取り扱うこと。</p>
10	<p>基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 5.導入にかかる概要及び基本的条件 (3)端末設計・設定【拡張要件】 新規で構築する予定の校内LANに接続して．．．とありますが、現時点で校内LANの構築スケジュールのご予定がお決まりでしたら、ご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>現時点で1月末の構築完了を予定している。工期に変更がある場合にはその都度協議する。</p>
11	<p>基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 5.導入にかかる概要及び基本的条件 (3)端末設計・設定【拡張要件】 ⑦電源キャビネットの中に収納するまでを納入とすること。とありますが、電源キャビネットは既に設置済みであると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>電源キャビネットについても現時点で1月末設置完了を予定している。工期に変更がある場合にはその都度協議する。</p>
12	<p>基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 5.導入にかかる概要及び基本的条件 令和3年2月15日とございますが、各小中学校様への納品作業開始を12月中旬から実施することは可能でしょうか。</p>	<p>納品作業に取り掛かることは可能である。ただし、設定に関しては校内LANの構築スケジュールによる。</p>
13	<p>基山町公立学校情報機器整備事業仕様書 4.納入期限 (3)導入研修【拡張要件】 ・研修実施者は「Google Certified Educator」等、資格を保持する社員が所属している企業・団体等が望ましい。とございますが、資格証明書の提出が必要との認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>「Google Certified Educator」については必須の資格ではないが、資格保持者がいる場合には提出を求めることもある。</p>