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（注2）平成31年4月17日以後に公表を行うもので、工期又は履行期限を令和元年9月30日以前とするものにあっては、上記中
        「100分の10」を「100分の8」に読み替えること。

様式第２号（第５条関係）

基　山　町　入　札　成　績　表

入 　札 　番 　号 委23 履 　行 　場 　所 基山町大字宮浦地内

件　　　　　　名 基山中学校校舎大規模改造工事（管理棟）実施設計・工事監理業務委託

工 　期 　又 　は
履 　行 　期 　限

入　　　札　　　日

　予　 定 　価 　格
（消費税及び地方消費税
を含まない）

13,728,000円
 最 低 制 限 価 格
（消費税及び地方消費税
を含まない）

令和元年6月27日 9時10分

商　 号 　又 　は 　名 　称 １回目 ２回目

有限会社ＥＮ建築事務所 9,300,000円

株式会社大日測量設計 10,500,000円

日本水工設計株式会社　佐賀事務所 辞退

株式会社原田設計　鳥栖支店 17,420,000円

ひかる建築設計室 16,700,000円

有限会社房設計 11,000,000円

（注1）上記の金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格、予定価格又は最低制限価格である。


